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Nr postępowania: RIZN.271.4.2022.MF  Regnów, dnia 24.03.2022r. 
 

Do wiadomości: 
 
wszyscy uczestnicy postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego pn.: 
„Termomodernizacja kompleksu 
budynków Szkoły Podstawowej 
i Urzędu Gminy w Regnowie”  

 

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, o 
wartości zamówienia nieprzekraczającej 5 382 000,00 EURO, którego przedmiotem jest: 
„Termomodernizacja kompleksu budynków Szkoły Podstawowe i Urzędu Gminy w Regnowie” 

 
Na podstawie art. 284 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. 2021 r., poz. 1129 ze zm.) Zamawiający informuje, że do Zamawiającego wpłynął wniosek o 
wyjaśnienie treści SWZ. Treść pytań wraz z wyjaśnieniami przedstawiono poniżej. 

Zapytania(pytania) i odpowiedzi na nie ponumerowane zostały przez Zamawiającego w kolejności 
zapytań(pytań) zadawanych przez Wykonawców. 

Pytania wpłynęły drogę elektroniczną w dniu 21.03.2022r. 

Pytanie 1: Wykonawca prosi o dołączenie do dokumentacji zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej, 
która podlega wymianie. 
Wyjaśnienie: W odpowiedzi na pytanie Zamawiający wskazuje poniżej zestawienie stolarki okiennej i 
drzwiowej, która podlega wymianie: 
W budynku A znajdują się następujące okna (szer. x wys.) [cm]: 

O1: 258x456 - 8 szt. 

O2: 258x110 - 7 szt. 

O3: 236x112 - 5 szt. 

O4: 238x148 - 3 szt. 

O5: 165x175 - 8 szt. 

w budynku B znajdują się następujące okna (szer. x wys.) [cm]: 

O6: 180x167 - 4 szt. 

O7: 179x165 - 3 szt. 

w budynku E znajdują się następujące okna (szer. x wys.) [cm]: 

O8: 149x176 - 14 szt. 

O9: 145x143 - 1 szt. 

O10: 147x175 - 6 szt. 

w budynku F znajdują się następujące okna (szer. x wys.) [cm]: 

O11: 149x176 - 12 szt. 

O12: 88x177 - 2 szt. 

O13: 140x80 - 1 szt. 

O14: 210x100 - 1 szt. (trójkątne) 
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Stolarka drzwiowa budynku F 

D1: 150x230 - 1szt. 

Stolarka drzwiowa budynku E 

D2: 96x207 - 1 szt. 

D3: 96x207 + naświetle górne 163x50 + okno boczne 67x128 - 1 zestaw 

 

Powyższe zestawienie nie zwalnia Wykonawcy z pomiarów na budowie. Podział okien nawiązać do 

istniejących gdzie jest to wymagane. Na pozostałej części podział ustalić z Zamawiającym. 

Pytanie 2: Czy Zamawiający przewiduje wydłużenie terminu realizacji prac? W SWZ jest informacja o 
terminie 31.08.2022 – jako termin zakończenia prac, Czy Zamawiający wydłuży termin realizacji do 
dnia 30.09.2022r.? 
Wyjaśnienie: Zamawiający na dzień udzielenia niniejszej odpowiedzi nie przewiduje możliwości 
wydłużenia terminu realizacji prac do dnia 30.09.2022 r. Niezależnie jednak od powyższego – istnieje 
możliwość zmiany umowy w tym zakresie po spełnieniu przesłanek przewidzianych w przepisach 
prawa powszechnie obowiązującego, a w szczególności po spełnieniu przesłanek przewidzianych w 
ustawie z dnia z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z 
późn. zm.) 
Powyższe odpowiedzi i wyjaśnienia stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia 
oraz winny być uwzględnione przez Wykonawców w trakcie przygotowywania dokumentów do 
złożenia ofert w postępowaniu. Zakres, charakter oraz termin udzielenia odpowiedzi na zadanie 
pytania nie wpływa na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. W takich okolicznościach, 
Zamawiający zawiadamia, iż termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie, jak również godzina 
oraz miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. 
 
Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania wyjaśnienia 
i odpowiedzi na wnioski Wykonawców, bez dodatkowego wyodrębniania wprowadzonych 
zmian. 
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